



# COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia  
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

**Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'**  
**Ufficio: SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI**

**Determinazione Dirigenziale N° 126 / 07 del 05/08/2020**

**Oggetto: Appalto dei lavori “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.” POP253”. CUP G19E20000730001 CIG 838142390E.**

**Aggiudicazione definitiva senza efficacia all’Impresa CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL per l’importo di € 211.708,11 oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 7.170,00 ed all’I.V.A di legge.**

## **Visti:**

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 23, commi 7 e 8, 24, 26, 30, comma 1, 32, comma 2 e comma 5, 34, 36, comma 2, lett. c), comma 9 bis, 37, comma 4, 42 e 53 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, in relazione agli aspetti progettuali e appaltistici, modificato, per la parte di interesse dal d.l. 18/04/2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14/06/2019, n. 55;
- l’art. 1, comma 2 lettera b) del Decreto legge n. 76 del 16/07/2020;
- l’art 63, comma 2 lettera c) del d.lgs. 18/04/2016, n. 50;
- il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- l’art. 1, comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del Piano Triennale di Gestione professionale del rischio da corruzione, approvato con deliberazione di Giunta comunale 06/02/2020, n. 27, efficace ai sensi di legge;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- il Decreto del Sindaco, n. 15/2020 prot. gen. n. 0056293/2020 del 08/07/2020, di conferimento della titolarità di funzioni dirigenziali ex art. 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, relativo al “Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropri, Mobilità” all’Arch. Mara Latini dal 08/08/2020 al 7/7/2023;

## **Richiamati:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2020/2021/2022 che tra i suoi allegati ricomprende, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Programma dei lavori pubblici riguardante il triennio 2020/2021/2022 nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare, da

parte del Comune stesso, per l'anno 2020;

- la deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 579, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020/ 2021/2022;

#### **Premesso che:**

- con determinazione dirigenziale Determinazione Dirigenziale n° 113 / 07 del 28/07/2020, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori: “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.” codice intervento: POP253”. CUP G19E20000730001 CIG 838142390E dove sono previsti lavori a base d’asta per un importo massimo € 226.450,00= per lavori a base d’appalto ed Euro 7.170,00= per oneri di sicurezza non suscettibili di ribasso, oltre IVA e somme a disposizione;
- con la stessa determinazione dirigenziale n° 113/ 07 del 28/07/2020, è stata stabilito di procedere all'individuazione dell'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. c) del D.lgs 50/16, con il metodo della procedura negoziata senza bando di gara, previa consultazione, di cinque operatori economici ai sensi del predetto art. 63 c. 6 del D.lgs 50/16, individuati dal Rup, tra i soggetti in possesso dei requisiti tecnici necessari per l'appalto in questione, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- la gara è stata esperita con modalità telematica, come previsto dall’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, attraverso la piattaforma Sintel ai sensi della Legge Regionale 33/2007 e s.m.i.;
- in data 30/07/2020, come da Report Sintel allegato alla presente sub A), si è determinata la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’Impresa CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL con sede legale in Piazza Zaninelli 6, 26900 LODI (Italia), P.IVA: 04415910159, che, avendo offerto il ribasso percentuale del 6,51% sull'importo a base di gara, ha prodotto l'offerta economica più vantaggiosa per l'amministrazione, rispetto alle altre offerte prodotte in sede di gara;
- l'Impresa aggiudicataria, attraverso la documentazione acquisita in fase di gara, risulta essere, ai sensi del bando di gara, in possesso dei requisiti speciali necessari per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;
- per quanto riguarda invece la comprova dei requisiti di carattere generale, il Rup provvederà, ai fini della dichiarazione di efficacia della presente determinazione di aggiudicazione definitiva, alla verifica dei documenti necessari anche attraverso la piattaforma AVCPASS di ANAC e la piattaforma BDNA ;
- il Responsabile del Procedimento ha provveduto inoltre in data 4/08/2002, con nota allegata alla presente sub B), a verificare positivamente la documentazione prodotta dall’O.E. comprovante i costi della manodopera, dichiarata in sede di offerta, ai sensi di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lettera d) del D.lgs. 50/16, così come modificato dalla L. 55/2019;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del Servizio cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell’Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall’art. 19, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 30/12/2019, n. 582, efficace ai sensi di legge e dell’art.

10, lett. b) del Piano triennale Gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza 2020/2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale 06/02/2020 n. 27, efficace ai sensi di legge;

• con determinazione dirigenziale n° 113 / 07 del 28/07/2020, l'importo per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato prenotato per € 310.000,00 = come segue:

Missione 04/Programma 02/Titolo 2/Macro 02 conto finanziario  
U.2.02.01.09.003/capitolo 29I207/articolo 0020 per € 140.000,00 esercizio 2020;

–Missione 04/Programma 02/Titolo 2/Macro 02 conto finanziario  
U.2.02.01.09.003/capitolo 30I207/articolo 0020 per € 150.000,00 esercizio 2020;

–Missione 04/Programma 02/Titolo 2/Macro 02 conto finanziario  
U.2.02.01.03.999/capitolo 29I201/articolo 0020 per € 10.000,00 esercizio 2020;

–Missione 04/Programma 02/Titolo 2/Macro 02 conto finanziario  
U.2.02.01.03.999/capitolo 30I201/articolo 0020 per € 10.000,00 esercizio 2020.

**Ritenuto** di far propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Servizio meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

• di far proprio quanto in premessa indicato e di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, le risultanze della procedura di aggiudicazione, come da report della procedura generato da Sintel e allegato sub A) come parte sostanziale della presente determinazione;

• di dare atto, vista l'urgenza nell'esecuzione dei lavori, della verifica in corso da parte dal Responsabile Unico del Procedimento, dei documenti acquisiti per l'accertamento in capo all'O.E. affidatario dei requisiti generali, ai fini della dichiarazione di efficacia del presente atto di aggiudicazione;

• di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, l'appalto dei lavori: “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.” codice intervento: POP253”. CUP G19E20000730001 CIG 838142390E all'Impresa CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL con sede legale in Piazza Zaninelli 6, 26900 LODI (Italia), P.IVA: 04415910159, che ha offerto un ribasso del 6,51% sull'importo dei lavori a base di gara, per l'importo contrattuale di € 211.708,11 oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 7.170,00 ed all'I.V.A di legge, finanziati come in premessa .

## **D E T E R M I N A**

1. di far proprio quanto in premessa indicato e di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, le risultanze della procedura di aggiudicazione, come da report della procedura generato da Sintel e allegato sub A) come parte sostanziale della presente determinazione;

2. di dare atto, vista l'urgenza nell'esecuzione dei lavori, della verifica in corso da parte dal Responsabile Unico del Procedimento, dei documenti acquisiti per l'accertamento in capo all'O.E. affidatario dei requisiti generali, ai fini della dichiarazione di efficacia del presente

atto di aggiudicazione;

3. di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, l'appalto dei lavori: "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19." codice intervento: POP253". CUP G19E20000730001 CIG 838142390E" all'Impresa CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL con sede legale in Piazza Zaninelli 6,26900 LODI (Italia), P.IVA: 04415910159, che ha offerto un ribasso del 6,51% sull'importo dei lavori a base di gara, per l'importo contrattuale di € 211.708,11 oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 7.170,00 ed all'I.V.A di legge finanziati come in premessa .

Allegati:

- A) Report Sintel di aggiudicazione
- B) Verifica Congruità del RUP

### **Il Dirigente Responsabile del Settore**

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

**Firmato digitalmente il 05/08/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -**

Spettabile  
 COMUNE DI PAVIA SETTORE 6  
 LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI,  
 PATRIMONIO, ESPROPRI, MOBILITA'  
 Via Scopoli 1  
 27100 Pavia

OGGETTO: "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS - ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19." POP253". CUP G19E20000730001 CIG 838142390E - Richiesta documentazione comprovante costi manodopera.

Il sottoscritto SVERZELLATI ING. DIEGO nato a CODOGNO (LO) il 25/05/1974 nella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa C.E.I.S. COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L. con sede a LODI (LO) Via PIAZZA ZANINELLI N. 6, C.F. 04415910159, P. IVA 04415910159, in relazione alla procedura indicata in oggetto e a Vs. richiesta prot. N. 0063381/2020 del 31/07/2020 con la presente

#### COMUNICA

- che al fine della determinazione dei costi della manodopera in sede di offerta è stata fatta la seguente ipotesi:

n. unità personale impiegato nell'esecuzione della commessa	CCNL applicato, e livello di inquadramento o contrattuale	n° ore individuale stimato per l'esecuzione della commessa	Monte ore complessivo stimato per l'esecuzione della commessa (A)	Costo orario unitario (B) (in euro)  (come da tabella Ministerial e allegata)	Costo complessivo (A x B) (in euro)
3	Industria edile - Operaio 1° livello	160	480	25,01	€ 12.004,80
4	Industria edile - Operaio 2° livello	160	640	27,64	€ 17.689,60

5	Industria Edile - Operaio 3° livello	160	800	29,70	€ 23.760,00
1	Industria edile - assistente tecnico 4° livello	50	50	31,23	€ 1.561,50

**Totale colonna costo complessivo €**  
**55.015,90 arrotondato ad € 55.000,00**

Lodi, 03/08/2020

C.E.I.S. COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L.

Documento informatico firmato digitalmente

Ing. Diego Sverzellati

(Legale Rappresentante)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
 Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV

**COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI**

MILANO LODI MONZA-BRIANZA	OPERAI		MAGGIO 2016	
	1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.
<b>A-Elementi retributivi orari</b>				
Minimo	4,86	5,68	6,31	6,80
Ind. contingenza	2,96	2,99	3,00	3,01
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	0,08	0,06	0,06	0,06
Elemento Variabile della Retribuzione(1)				
Indennità di settore ITS	1,16	1,35	1,50	1,61
<b>TOTALE "A"</b>	<b>9,04</b>	<b>10,08</b>	<b>10,87</b>	<b>11,48</b>
<b>B-Oneri aggiuntivi</b>				
Retribuzione 12 festività	0,56	0,63	0,68	0,71
Retribuzione 4 novembre	0,05	0,05	0,06	0,06
Riposi annui (4,95%)	0,48	0,53	0,57	0,60
Accantonamento Cassa Edile per GNF (18,50%)	1,78	1,98	2,14	2,26
Indennità di trasporto	0,41	0,41	0,41	0,41
Retribuzione assemblee, diritto allo studio e formazione	0,18	0,20	0,22	0,23
Accantonamento Cassa Edile per malattia e infortunio e riposi annui	0,21	0,23	0,25	0,27
<b>TOTALE "B"</b>	<b>3,67</b>	<b>4,03</b>	<b>4,33</b>	<b>4,54</b>
<b>C-Oneri previd. e assist.</b>				
Inps (35,08%) (15-50 dipendenti) (2)	4,46	4,95	5,33	5,62
Inail (13,00%) (3)	1,65	1,83	1,98	2,08
Contributi Cassa Edile (7,38%)	0,71	0,79	0,85	0,90
Maggiorazione contributiva Inps/Inail su contributi Cassa Edile	0,05	0,06	0,06	0,06
<b>TOTALE "C"</b>	<b>6,87</b>	<b>7,63</b>	<b>8,22</b>	<b>8,66</b>
Indennità sostitutiva di mensa (5)	1,10	1,10	1,10	1,10
Trattamento fine rapporto	1,01	1,11	1,19	1,25
Rivalutazione T.F.R. (1,500000%)	0,04	0,04	0,04	0,04
Oneri vari: trasferite, prev. complementare, indennità di disagio 50%	3,22	3,58	3,87	4,08
Contributo contrattuale previdenza complementare	0,06	0,07	0,08	0,08
<b>COSTO MEDIO ORARIO(4)</b>	<b>25,01</b>	<b>27,64</b>	<b>29,70</b>	<b>31,23</b>

- (1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale); non incide sul calcolo degli altri elementi di costo, ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).
- (2) Aliquota variabile in base alla classe di occupazione dell'azienda
- (3) Aliquota media nazionale del settore
- (4) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione
- (5) L'indennità sostitutiva di mensa è sottoposta a contribuzione INPS per la parte eccedente €0,86125

Ore annue teoriche	2.088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festività	96
Riposi annui mediante permessi individuali	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	152
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.(2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	545
<b>Ore annue mediamente lavorate</b>	<b>1.543</b>

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**  
**Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV**

**COSTO MEDIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI**

**MILANO LODI MONZA-BRIANZA**

**IMPIEGATI**

**MAGGIO 2016**

	1° liv.	2° liv.	3° liv.	4° liv.	5° liv.	6° liv.	7° liv.	Quadri
<b>A-Elementi retributivi mensili</b>								
Minimo	840,36	983,22	1.092,46	1.176,51	1.260,52	1.512,63	1.680,71	1.680,71
Scatti biennali (2 scatti)		16,44	17,98	19,24	20,92	25,70	27,68	27,68
Ind. contingenza	512,87	516,43	519,16	521,25	523,35	529,63	533,62	533,82
E.D.R. - ex prot.23/7/1993	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33	10,33
Indennità di funzione								140,00
<b>Elemento Variabile della Retribuzione(1)</b>								
Premio di Produzione	185,64	215,94	241,22	261,62	288,74	347,35	379,43	379,43
<b>TOTALE "A"</b>	<b>1.549,20</b>	<b>1.742,36</b>	<b>1.881,15</b>	<b>1.988,95</b>	<b>2.103,86</b>	<b>2.425,64</b>	<b>2.632,17</b>	<b>2.772,17</b>
<b>B-Oneri aggiuntivi</b>								
Festività mediamente coincidenti con la domenica (n.2)	10,33	11,62	12,54	13,26	14,03	16,17	17,55	18,48
4 Novembre	5,16	5,81	6,27	6,63	7,01	8,09	8,77	9,24
Tredicesima mensilità	129,96	146,17	157,81	166,95	176,49	203,48	220,81	232,55
Premio annuo	129,10	145,30	156,95	165,99	175,63	202,62	219,95	231,69
Indennità di trasporto	65,49	65,49	65,49	65,49	65,49	65,49	65,49	65,49
Premio Fedeltà	25,82	29,06	31,39	33,20	35,13	40,52	43,99	46,34
<b>TOTALE "B"</b>	<b>365,66</b>	<b>403,45</b>	<b>430,45</b>	<b>451,42</b>	<b>473,78</b>	<b>536,37</b>	<b>576,56</b>	<b>603,79</b>
<b>C-Oneri previd. e assist.</b>								
Inps (29,86%)	571,84	640,74	690,24	728,69	769,68	884,46	958,13	1.008,06
Inail (0,722%)	13,83	15,49	16,69	17,62	18,61	21,39	23,17	24,37
<b>TOTALE "C"</b>	<b>585,67</b>	<b>656,23</b>	<b>706,93</b>	<b>746,31</b>	<b>788,29</b>	<b>905,85</b>	<b>981,30</b>	<b>1.032,43</b>
Indennità sostitutiva di mensa (3)	140,79	140,79	140,79	140,79	140,79	140,79	140,79	140,79
Trattamento fine rapporto	152,29	169,38	181,66	191,20	201,37	229,84	248,11	260,50
Rivalutazione T.F.R. (1.500000%)	9,14	10,16	10,90	11,47	12,08	13,79	14,89	15,63
Indennità diverse (Prev. Complementare 50%, Doria 50%, Ind. non limitazione orario di lavoro 25%)	18,11	20,37	21,99	23,25	24,60	28,36	30,78	32,42
Contributo contrattuale previdenza complementare	8,80	10,30	11,44	12,32	13,20	15,64	17,60	17,60
<b>COSTO MEDIO MENSILE (2)</b>	<b>2.829,86</b>	<b>3.153,04</b>	<b>3.385,31</b>	<b>3.565,71</b>	<b>3.757,97</b>	<b>4.296,48</b>	<b>4.642,20</b>	<b>4.875,33</b>
<b>RETRIBUZIONE MENSILE (A)</b>	<b>1.549,20</b>	<b>1.742,36</b>	<b>1.881,15</b>	<b>1.988,95</b>	<b>2.103,86</b>	<b>2.425,64</b>	<b>2.632,17</b>	<b>2.772,17</b>
<b>RETRIBUZIONE ORARIA (A:173)</b>	<b>8,95</b>	<b>10,07</b>	<b>10,87</b>	<b>11,50</b>	<b>12,16</b>	<b>14,02</b>	<b>15,21</b>	<b>16,02</b>
<b>COSTO MEDIO ORARIO</b>	<b>21,67</b>	<b>24,15</b>	<b>25,92</b>	<b>27,31</b>	<b>28,78</b>	<b>32,90</b>	<b>35,55</b>	<b>37,34</b>

(1) Voce quantificata pur avendo natura variabile (territoriale e/o aziendale); non incide sul calcolo degli altri elementi di costo ad eccezione degli oneri contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL).

(2) Ai contratti a tempo determinato indicati al comma 28 art.2 legge 92/2012 si applica il contributo addizionale pari al 1,4% della retribuzione

(3) L'indennità sostitutiva di mensa è sottoposta a contribuzione INPS per la parte eccedente €114,40

Ore annue teoriche	2.088
Ore annue mediamente non lavorate così suddivise:	
Ferie (4 settimane di calendario, escluse le festività)	160
Festività	80
Permessi individuali retribuiti	88
Assemblee	10
Permessi sindacali	18
Diritto allo studio	5
Malattie ed infortuni, maternità	128
Formazione, permessi D.L.vo 626/94 e succ. mod.	16
Aggiornamento Professionale	16
<b>Totale ore annue non lavorate</b>	<b>521</b>
<b>Ore mensili mediamente lavorate</b>	<b>131</b>
<b>Ore annuali mediamente lavorate</b>	<b>1.567</b>



---

# Report della Procedura INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. n. 127327434 effettuata da Comune di Pavia

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	3
Partecipanti alla Procedura .....	7
Gara aggregata .....	8
Riepilogo Offerte .....	8
Attribuzione dei Punteggi .....	22
Proposta di Graduatoria .....	34
Proposta di Aggiudicazione .....	35
Registro di controllo .....	36
Comunicazioni di Procedura .....	40
Verbali intermedi .....	40

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

*Allegato* Sub\_12)\_Lettera di invito.pdf.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Sub 7)\_Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf.p7m.p7m

*Documento Pubblicato*

*Allegato* Sub 2)\_QE2.pdf.p7m.p7m

*Documento Pubblicato*

<i>Allegato</i>	Sub 5)_Capitolato Speciale d'Appalto.pdf.p7m.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Sub 1)_Relazione Tecnica.pdf.p7m.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Sub 4)_Elenco Prezzi.pdf.p7m.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.docx
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Sub 11)_Verbale Validazione.pdf.p7m.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Sub_13)_Allegato A Domanda di Partecipazione.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Sub 3)_Computo Metrico estimativo.pdf.p7m.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Sub 8)_Cronoprogramma.pdf.p7m.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Sub_14)_Allegato B Offerta Economica.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Sub 10)_Piano Manutenzione.pdf.p7m.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Sub 9)_Elaborati Grafici.pdf.p7m.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	

Documento Pubblicato

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	127327434
<i>Nome Procedura</i>	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E.
<i>Codice CIG</i>	838142390E
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1619068
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

### Delegati alla gestione della Procedura

- -

### Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	SORA ADRIANO
<i>Login</i>	user_181149
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Pavia (00296180185)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.pavia.it
<i>Num. telefono</i>	0382399333

### Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
--------------------------	---

<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 29 luglio 2020 9.39.03 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 31 luglio 2020 12.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	Si
<i>Base d'asta</i>	233.620,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.170,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	226.450,00000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,01000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	
<i>Informazioni sui parametri di trattativa</i>	

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Allegato A - Domanda di partecipazione		Amministrativo	Libero		Allegato	
DGUE		Amministrativo	Libero		Allegato	
DGUE impresa ausiliaria		Amministrativo	Libero		Allegato	
Passoe		Amministrativo	Libero		Allegato	
Passoe ditta ausiliaria		Amministrativo	Libero		Allegato	
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Tracciabilità flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione atte-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	stante la trac- ciabilita' fi- nanziaria se- condo quan- to richie- sto e pre- cisato nel- la documen- tazione di ga- ra. Il docu- mento dovra' essere fir- mato digital- mente, salvo quanto diver- samente pre- visto dal- la documen- tazione di ga- ra.					
Avvalimento	Se il con- corrente in- tende ricor- rere all'isti- tuto dell'av- valimento, si prega di al- legare in questo cam- po tutta la documen- tazione ne- cessaria, co- me indi- cato nel- la documen- tazione di ga- ra. Laddove sia necessa- rio allegare piu' di un file, allegar- li in un'unica cartella .zip (o equivalen- te). I singo- li documenti, se non diver- samente sta- bilito dal- la documen- tazione di ga- ra, dovrano essere fir- mati digital-	Amministra- tivo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
ALLEGATO B - Offerta economica		Economico	Libero		Allegato	

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	LAGRA S.r.l.
<i>Login</i>	user_49884
<i>Indirizzo e-mail</i>	lagrasrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03893560965
<i>Indirizzo</i>	Via Monte Rosa, 58, 20089 ROZZANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0257503998
<i>Ragione sociale</i>	Edilpronto
<i>Login</i>	user_41097
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.edilprontosrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06739430152
<i>Indirizzo</i>	strada Valnure n.30, 29122 PIACENZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	037751781
<i>Ragione sociale</i>	ELLETERM ENERGY SRL

<i>Login</i>	user_164706
<i>Indirizzo e-mail</i>	elletermenergysrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01521830628
<i>Indirizzo</i>	via Grazia Deledda 5/e, 20865 USMATE VELATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0392274260
<i>Ragione sociale</i>	CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADA- LI SRL
<i>Login</i>	user_36761
<i>Indirizzo e-mail</i>	ceissrl@pec.libero.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04415910159
<i>Indirizzo</i>	Piazza Zaninelli 6, 26900 LODI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	037756563
<i>Ragione sociale</i>	TECNOENERGY SERVICE SRL
<i>Login</i>	user_127811
<i>Indirizzo e-mail</i>	tecnoenergy.service@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03838600967
<i>Indirizzo</i>	Via S. Anatalone 8, 20147 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	024831191

## Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1596121685592
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1644341



<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Edilpronto
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2020 17.08.05 CEST
<i>Offerta economica %</i>	5,13000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	214.833,11500 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	cinque / 13000 %
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	93.500,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.170,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	222.003,11500 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Domanda di parteci- pazione (Parametro Amministrati- vo)</i>	allegato A.PDF.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: DOSSENA LUCA
	Hash(MD5-Base64): zZU+vPRqp5Oz4toV4RQrRg==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7e38015c26594426ac63616bd1e6ab7803bf35d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b3dc295fda697d1379939dd98863e4a- cf8d0529796125a3813e2373bcc45e65f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: DOSSENA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): XavE8pPL9hnHZgftAcdT3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 65a797f69b43eea2fae05142805a1429d7e72df5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78e7c313dabb94979bb1372f3b221d0- 8e7b3a5d966f6021daa9f640b7a25cfd2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE impresa ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: DOSSENA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): XavE8pPL9hnHZgftAcdT3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 65a797f69b43eea2fae05142805a1429d7e72df5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78e7c313dabb94979bb1372f3b221d0- 8e7b3a5d966f6021daa9f640b7a25cfd2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Passoe (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSoe.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 927 KB</p> <p>Firmatari: DOSSENA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7tyzq0SQGtxvZjbLQYzOvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 280bf12fea7fa438b029738b667445bf984f4a75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3f4f58541ed3c611a549e65afa77377- b41f0139b2ba6dde4b485a98360ff05ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Passoe ditta ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSoe.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 927 KB</p> <p>Firmatari: DOSSENA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7tyzq0SQGtxvZjbLQYzOvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 280bf12fea7fa438b029738b667445bf984f4a75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3f4f58541ed3c611a549e65afa77377- b41f0139b2ba6dde4b485a98360ff05ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +9rVZy23Vp+/zphU9Eq5VA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cbdfbcd2658e5d5e50c24f9bee227a0adb388e1f</p>

<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Pa- rametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): d6bb01e72a4793c0035f39de0ee6c47- abd544d03f26362ec160ea5cbe7c0120f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>tracciabilita.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8vwcdroEM4klTLwg+vztuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 187632b7b374898a4b2ebf7047b4aba9f4abf598</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c0b532a0303500b3b2465345dc18324- c484c3b8b6486a06e6b193df7c1d5cbab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Ammini- strativo)</i></p>	<p>SOA.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +9rVZy23Vp+/zphU9Eq5VA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cbdfbcd2658e5d5e50c24f9bee227a0adb388e1f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d6bb01e72a4793c0035f39de0ee6c47- abd544d03f26362ec160ea5cbe7c0120f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO B - Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>allegato B offerta.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

	Firmatari: DOSSENA LUCA
	Hash(MD5-Base64): FKatflhXe6Yabxv2b38B3w==
	Hash(SHA-1-Hex): 4eb9b02913c2ac17d022676284a0af3d29567b3a
	Hash(SHA-256-Hex): 8631321cfb81b7fc8ae61911ec61966- 4db2ccb14a7a1befb3e1de78b669aa0c0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia per- centuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1596105060180
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1642671
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	LAGRA S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2020 12.31.00 CEST
<i>Offerta economica %</i>	4,50000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	216.259,75000 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	Quattro / 50000 %
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.234,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	92.100,00000 EUR

<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.170,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	223.429,75000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	Sub_13)_Allegato A Domanda di partecipazione.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: ERRICO IVONE
	Hash(MD5-Base64): 1qwG17iKOVkin5qMFWyBfw==
	Hash(SHA-1-Hex): 6b68b2bd042c1575b4e356e773c19014085f8407
	Hash(SHA-256-Hex): d16b50e46f6d0c1e7a874228d2447c5- 248010843feb67fcc99673c97b1d14492
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE + Dichiarazione.zip
	Dimensioni: 1001 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): gH4xi8N3gyPFJH5pUg5jMA==
	Hash(SHA-1-Hex): 6fb2b4287c4e38d683e631c1af58dfa7f1784bde
	Hash(SHA-256-Hex): 3d0701aa8c157997de9ddb585c9474d- c7373686e0e4f50f81994f48fbcf90048
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>DGUE impresa ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto foglio bianco.pdf Dimensioni: 21 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): sboehWfhNU6jek/pfh4haw== Hash(SHA-1-Hex): 2ad90b6404a417acd2c395e4fc90f89b28914b2d Hash(SHA-256-Hex): 77141eea51fa44e3a9795ce7d8ccace- cfff26fb7c3b1c787991b4b611fd22958 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Passoe (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.aspx.pdf.p7m Dimensioni: 163 KB Firmatari: ERICO IVONE Hash(MD5-Base64): f5WvkMs2G/nnE++xXHH8Qg== Hash(SHA-1-Hex): 09149aae59c913b13a1f53fd13477e77eee95562 Hash(SHA-256-Hex): 24af5e47bc8981a1f267951c52ea7c6- 5103599e1a9790f5901053a697abc5c14 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Passoe ditta ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	foglio bianco.pdf Dimensioni: 21 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): sboehWfhNU6jek/pfh4haw== Hash(SHA-1-Hex): 2ad90b6404a417acd2c395e4fc90f89b28914b2d

<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 77141eea51fa44e3a9795ce7d8ccace-cfff26fb7c3b1c787991b4b611fd22958</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ATTESTATO-SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 413 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MrB+DBeq51Rf/5ODRHYWoA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 84af8558eb9843b171c5d49e9f42530908450327</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 149f177addaf7d03b9d11e416398729-5a48039c0d788434991b74a4f2f4b2500</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>c:c dedicato M.P.S..doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): R5B8T+X/qFOWguubwOU0ng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 33671c4185322b4488be108813311b180dc19cb6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f92d4a75096c7b29a62e46d6e787277-7138032372ef5ab2418cb4e676852322a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DICHIARAZIONE no avvalimento.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>



	<p>Hash(MD5-Base64): 7Dw687/QIna0QP+AWg/QHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6a2de06bea9b04f194d371f9961a09c2fc12ae50</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c07cf6ecfd1c3cd66ed26f76a67aba-25590f1bb120051256af95c8dc22fa082</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>ALLEGATO B - Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Sub_14)_Allegato B Offerta economica 1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ERRICO IVONE</p> <p>Hash(MD5-Base64): F3UaGpqjwdWeNsl/pX72jA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 38690fa4f3f3b334fceb6c68c2a90274a9783c25c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d4a3901d302c59db54d4381215e0d87-ddb0906faf03626fb247351dced259616</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1596104324385
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1642554
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADA- LI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2020 12.18.44 CEST
<i>Offerta economica %</i>	6,51000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	211.708,10500 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	sei / 51000 %
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	55.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.170,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	218.878,10500 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione ter- mini e condizioni (Parametro Am- ministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Domanda di parteci- pazione (Parametro Amministrati- vo)</i>	Sub_13)_Allegato A Domanda di Partecipazione.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 588 KB
	Firmatari: SVERZELLATI DIEGO
	Hash(MD5-Base64): My7U9cLfQEWL4PnvuSQvQw==
	Hash(SHA-1-Hex): 85de10063ea3893cc2c2488546d55c49d6c36f09
	Hash(SHA-256-Hex): 33fd8e47b1926bd39667d96bff5f297- 6b9354c790863874e544691a2483c0896
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 602 KB</p> <p>Firmatari: SVERZELLATI DIEGO</p> <p>Hash(MD5-Base64): X6Ndhsj0dBg9awSGUApPwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a3af36c11ce6f48aa9d8060af9ffeb2ed66ca92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb2df49622d8b2ebaba389d9d578b03-6f1650e889e9e8bbb46b651f81661accd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE impresa ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 602 KB</p> <p>Firmatari: SVERZELLATI DIEGO</p> <p>Hash(MD5-Base64): X6Ndhsj0dBg9awSGUApPwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a3af36c11ce6f48aa9d8060af9ffeb2ed66ca92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb2df49622d8b2ebaba389d9d578b03-6f1650e889e9e8bbb46b651f81661accd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Passoe (Parametro Amministrativo)</i>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: SVERZELLATI DIEGO</p> <p>Hash(MD5-Base64): w6mhN3C/pTdnnN47YvLGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fc1f7cae5bd2b2e5b18ffae4997debb7830364d</p>

<i>Passoe ditta ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 6c0374cb31b2837115c8449b6f39e0c-0d227c8f1eb349b4f355333bde3dc2164</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 163 KB</p> <p>Firmatari: SVERZELLATI DIEGO</p> <p>Hash(MD5-Base64): w6mhN3C/pTdnnsN47YvLGA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fc1f7cae5bd2b2e5b18ffae4997debb7830364d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6c0374cb31b2837115c8449b6f39e0c-0d227c8f1eb349b4f355333bde3dc2164</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA att ceis_2020.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): eVDocGRKPYjAjpnspotgWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6f5cd476b627e79fdc09e41ab103b11e40553bce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 71668f3ce5c22126ea8029a4be4e63f-e57bb267a702e8044b1665cf6e3dfd59d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODULOTRACCIABILITA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 154 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): +qPGHAeNcdUQmMBcA6htOQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e7ca16d3aba24853d8bab92bb0ead7655c61125d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 344c48ee67b4a1dd3793fe64df80274- ee2efc50b5c99fe2a4def0bf9822cb5e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>File editabile - schema di formulario DGUE adattat- o al Codice.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 602 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): X6Ndhsj0dBg9awSGUApPxxg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a3af36c11ce6f48aa9d8060af9ffeb2ed66ca92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb2df49622d8b2ebaba389d9d578b03- 6f1650e889e9e8bbb46b651f81661accd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO B - Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Sub_14)_Allegato B Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 188 KB</p> <p>Firmatari: SVERZELLATI DIEGO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FgPk/+Ls12if3+TaCSpaxQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ecf5954fe96278e8128eb608dbd2f23368f8ae10</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7cd9e75376ccaf5e4a669bdd2d412ac- 720101fe76fe5b9869811dc7ecd95bf35</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1596121685592
<i>Fornitore</i>	Edilpronto
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2020 17.08.05 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	5,13000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	cinque / 13000 %
<i>Punteggio economico</i>	78,80
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	78,80
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	allegato A.PDF.p7m
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: DOSSENA LUCA
	Hash(MD5-Base64): zZU+vPRqp5Oz4toV4RQrRg==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 7e38015c26594426ac63616bd1e6ab7803bf35d0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b3dc295fda697d1379939dd98863e4a- cf8d0529796125a3813e2373bcc45e65f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: DOSSENA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): XavE8pPL9hnHZgftAcdT3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 65a797f69b43eea2fae05142805a1429d7e72df5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78e7c313dabb94979bb1372f3b221d0- 8e7b3a5d966f6021daa9f640b7a25cfd2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE impresa ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: DOSSENA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): XavE8pPL9hnHZgftAcdT3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 65a797f69b43eea2fae05142805a1429d7e72df5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 78e7c313dabb94979bb1372f3b221d0- 8e7b3a5d966f6021daa9f640b7a25cfd2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Passoe (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSoe.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 927 KB</p> <p>Firmatari: DOSSENA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7tyzq0SQGtxvZjbLQYzOvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 280bf12fea7fa438b029738b667445bf984f4a75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3f4f58541ed3c611a549e65afa77377- b41f0139b2ba6dde4b485a98360ff05ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Passoe ditta ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PASSoe.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 927 KB</p> <p>Firmatari: DOSSENA LUCA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7tyzq0SQGtxvZjbLQYzOvA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 280bf12fea7fa438b029738b667445bf984f4a75</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3f4f58541ed3c611a549e65afa77377- b41f0139b2ba6dde4b485a98360ff05ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +9rVZy23Vp+/zphU9Eq5VA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cbdfbcd2658e5d5e50c24f9bee227a0adb388e1f</p>



<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Pa- rametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): d6bb01e72a4793c0035f39de0ee6c47- abd544d03f26362ec160ea5cbe7c0120f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>tracciabilita.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8vwcdroEM4klTLwg+vztuQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 187632b7b374898a4b2ebf7047b4aba9f4abf598</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c0b532a0303500b3b2465345dc18324- c484c3b8b6486a06e6b193df7c1d5cbab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Ammini- strativo)</i></p>	<p>SOA.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +9rVZy23Vp+/zphU9Eq5VA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cbdfbcd2658e5d5e50c24f9bee227a0adb388e1f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d6bb01e72a4793c0035f39de0ee6c47- abd544d03f26362ec160ea5cbe7c0120f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO B - Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>allegato B offerta.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p>

	Firmatari: DOSSENA LUCA  Hash(MD5-Base64): FKatflhXe6Yabxv2b38B3w==  Hash(SHA-1-Hex): 4eb9b02913c2ac17d022676284a0af3d29567b3a  Hash(SHA-256-Hex): 8631321cfb81b7fc8ae61911ec61966- 4db2ccb14a7a1befb3e1de78b669aa0c0  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1596105060180
<i>Fornitore</i>	LAGRA S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2020 12.31.00 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	4,50000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	Quattro / 50000 %
<i>Punteggio economico</i>	69,12
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	69,12
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	Sub_13)_Allegato A Domanda di partecipazione.pdf.p- 7m  Dimensioni: 2 MB  Firmatari: ERRICO IVONE

	<p>Hash(MD5-Base64): 1qwG17iKOVkin5qMFWyBfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6b68b2bd042c1575b4e356e773c19014085f8407</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d16b50e46f6d0c1e7a874228d2447c5- 248010843feb67fcc99673c97b1d14492</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE + Dichiarazione.zip</p> <p>Dimensioni: 1001 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): gH4xi8N3gyPFJH5pUg5jMA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6fb2b4287c4e38d683e631c1af58dfa7f1784bde</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3d0701aa8c157997de9ddb585c9474d- c7373686e0e4f50f81994f48fbcf90048</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE impresa ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>foglio bianco.pdf</p> <p>Dimensioni: 21 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): sboehWfhNU6jek/pfh4haw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2ad90b6404a417acd2c395e4fc90f89b28914b2d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 77141eea51fa44e3a9795ce7d8ccace- cfff26fb7c3b1c787991b4b611fd22958</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Passoe (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.aspx.pdf.p7m  Dimensioni: 163 KB  Firmatari: ERRICO IVONE  Hash(MD5-Base64): f5WvkMs2G/nnE++xXHH8Qg==  Hash(SHA-1-Hex): 09149aae59c913b13a1f53fd13477e77eee95562  Hash(SHA-256-Hex): 24af5e47bc8981a1f267951c52ea7c6- 5103599e1a9790f5901053a697abc5c14  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Passoe ditta ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	foglio bianco.pdf  Dimensioni: 21 KB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): sboehWfhNU6jek/pfh4haw==  Hash(SHA-1-Hex): 2ad90b6404a417acd2c395e4fc90f89b28914b2d  Hash(SHA-256-Hex): 77141eea51fa44e3a9795ce7d8ccace- cfff26fb7c3b1c787991b4b611fd22958  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	ATTESTATO-SOA.pdf.p7m  Dimensioni: 413 KB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): MrB+DBeq5IRf/5ODRHYWoA==  Hash(SHA-1-Hex): 84af8558eb9843b171c5d49e9f42530908450327

<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Pa- rametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 149f177addaf7d03b9d11e416398729-5a48039c0d788434991b74a4f2f4b2500</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>c:c dedicato M.P.S..doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): R5B8T+X/qFOWguubwOU0ng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 33671c4185322b4488be108813311b180dc19cb6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f92d4a75096c7b29a62e46d6e787277-7138032372ef5ab2418cb4e676852322a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Ammini- strativo)</i></p>	<p>DICHIARAZIONE no avvalimento.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7Dw687/QIna0QP+AWg/QHA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6a2de06bea9b04f194d371f9961a09c2fc12ae50</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3c07cf6ecfd1c3cd66ed26f76a67aba-25590f1bb120051256af95c8dc22fa082</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO B - Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Sub_14)_Allegato B Offerta economica 1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: ERRICO IVONE</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): F3UaGpqjwdWeNsl/pX72jA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 38690fa4f3f3b334fcebc68c2a90274a9783c25c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d4a3901d302c59db54d4381215e0d87- ddb0906faf03626fb247351dced259616</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1596104324385
<i>Fornitore</i>	CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2020 12.18.44 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	6,51000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	sei / 51000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	Sub_13)_Allegato A Domanda di Partecipazione.pdf.p- 7m
	Dimensioni: 588 KB
	Firmatari: SVERZELLATI DIEGO

	<p>Hash(MD5-Base64): My7U9cLfQEWL4PnvuSQvQw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 85de10063ea3893cc2c2488546d55c49d6c36f09</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 33fd8e47b1926bd39667d96bff5f297- 6b9354c790863874e544691a2483c0896</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>File editabile - schema di formulario DGUE adattat- o al Codice.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 602 KB</p> <p>Firmatari: SVERZELLATI DIEGO</p> <p>Hash(MD5-Base64): X6Ndhsj0dBg9awSGUApPxg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a3af36c11ce6f48aa9d8060af9ffeb2ed66ca92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb2df49622d8b2ebaba389d9d578b03- 6f1650e889e9e8bbb46b651f81661accd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE impresa ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>File editabile - schema di formulario DGUE adattat- o al Codice.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 602 KB</p> <p>Firmatari: SVERZELLATI DIEGO</p> <p>Hash(MD5-Base64): X6Ndhsj0dBg9awSGUApPxg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a3af36c11ce6f48aa9d8060af9ffeb2ed66ca92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb2df49622d8b2ebaba389d9d578b03- 6f1650e889e9e8bbb46b651f81661accd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Passoe (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m  Dimensioni: 163 KB  Firmatari: SVERZELLATI DIEGO  Hash(MD5-Base64): w6mhN3C/pTdnnN47YvLGA==  Hash(SHA-1-Hex): fc1f7cae5bd2b2e5b18ffae4997debb7830364d  Hash(SHA-256-Hex): 6c0374cb31b2837115c8449b6f39e0c- 0d227c8f1eb349b4f355333bde3dc2164  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Passoe ditta ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m  Dimensioni: 163 KB  Firmatari: SVERZELLATI DIEGO  Hash(MD5-Base64): w6mhN3C/pTdnnN47YvLGA==  Hash(SHA-1-Hex): fc1f7cae5bd2b2e5b18ffae4997debb7830364d  Hash(SHA-256-Hex): 6c0374cb31b2837115c8449b6f39e0c- 0d227c8f1eb349b4f355333bde3dc2164  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA att ceis_2020.pdf.p7m  Dimensioni: 1 MB  Firmatari: Controllo non previsto  Hash(MD5-Base64): eVDocGRKPYjAjpnPotgWg==  Hash(SHA-1-Hex): 6f5cd476b627e79fdc09e41ab103b11e40553bce



<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Pa- rametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 71668f3ce5c22126ea8029a4be4e63f- e57bb267a702e8044b1665cf6e3dfd59d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>MODULOTRACCIABILITA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 154 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +qPGHAeNcdUQmMBcA6htOQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e7ca16d3aba24853d8bab92bb0ead7655c61125d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 344c48ee67b4a1dd3793fe64df80274- ee2efc50b5c99fe2a4def0bf9822cb5e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Ammini- strativo)</i></p>	<p>File editabile - schema di formulario DGUE adattat- o al Codice.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 602 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): X6Ndhsj0dBg9awSGUApPxxg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a3af36c11ce6f48aa9d8060af9ffeb2ed66ca92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cb2df49622d8b2ebaba389d9d578b03- 6f1650e889e9e8bbb46b651f81661accd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO B - Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Sub_14)_Allegato B Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 188 KB</p> <p>Firmatari: SVERZELLATI DIEGO</p>

Hash(MD5-Base64): FgPk/+Ls12if3+TaCSpaxQ==
Hash(SHA-1-Hex): ecf5954fe96278e8128eb608dbd2f23368f8ae10
Hash(SHA-256-Hex): 7cd9e75376ccaf5e4a669bdd2d412ac- 720101fe76fe5b9869811dc7ecd95bf35
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

**Tabella 5. Proposta di Graduatoria**

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	6,51000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	sei / 51000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	Edilpronto
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	78,80
<i>Punteggio totale</i>	78,80
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	5,13000 %

<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	cinque / 13000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	LAGRA S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	69,12
<i>Punteggio totale</i>	69,12
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	4,50000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	Quattro / 50000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

### Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	SORA ADRIANO
<i>Login</i>	user_181149
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Pavia (00296180185)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.pavia.it
<i>Num. telefono</i>	0382399333

### Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL
<i>Login</i>	user_36761
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL (04415910159)
<i>Indirizzo email</i>	ceissrl@pec.libero.it
<i>Num. telefono</i>	037756563

<i>Commento all’aggiudicazione</i>	Si aggiudica provvisoriamente la procedura alla ditta CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL
------------------------------------	--

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 8. Registro di controllo**

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
venerdì 31 luglio 2020 13.15.02 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 31 luglio 2020 13.14.13 CEST	Offerta sopra la base d’asta riammessa	L’offerta (ID 1596104324385) della Procedura INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 31 luglio 2020 13.14.13 CEST	Offerta sopra la base d’asta riammessa	L’offerta (ID 1596121685592) della Procedura INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434), è stata ammessa con la seguente motivazione: .

Report della Procedura INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. n. 127327434 effettuata da Comune di Pavia

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
venerdì 31 luglio 2020 13.14.13 CEST	Offerta sopra la base d’asta riammessa	L’offerta (ID 1596105060180) della Procedura INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
venerdì 31 luglio 2020 13.09.26 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434) è iniziata.
venerdì 31 luglio 2020 13.09.20 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1596121685592) della Procedura INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 31 luglio 2020 13.09.20 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1596104324385) della Procedura INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434) è

Report della Procedura INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. n. 127327434 effettuata da Comune di Pavia

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 31 luglio 2020 13.09.20 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1596105060180) della Procedura INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 31 luglio 2020 12.08.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_41097 sulla Procedura con ID 127327434 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 31 luglio 2020 12.08.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_49884 sulla Procedura con ID 127327434 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 31 luglio 2020 12.08.22 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_36761 sulla Procedura con ID 127327434 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 31 luglio 2020 12.00.12 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434).
giovedì 30 luglio 2020 17.08.05 CEST	Invio Offerta	L’offerente Edilpronto ha inviato con successo un’offerta nel Mercato INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SA-

Report della Procedura INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. n. 127327434 effettuata da Comune di Pavia

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		NITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434).
giovedì 30 luglio 2020 12.31.00 CEST	Invio Offerta	L’offerente LAGRA S.r.l. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434).
giovedì 30 luglio 2020 12.18.44 CEST	Invio Offerta	L’offerente CEIS COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434).
mercoledì 29 luglio 2020 9.39.13 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG 838142390E. (ID 127327434).
mercoledì 29 luglio 2020 9.39.03 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FERS – ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - POP253 - CUP G19E20000730001 - CIG

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Testo</b>
		838142390E. (ID 127327434). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono dispo- nibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.

## Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.