
Report della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] n. 103740140 effettuata da Comune di Pavia

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	10
Riepilogo Offerte	10
Attribuzione dei Punteggi	22
Registro di controllo	35
Comunicazioni di Procedura	37
Verbali intermedi	39

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato 8_tav 2_3.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 12_Schema Contratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 5_TAV 1_3.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Verbale di validazione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO A Domanda di partecipazione.docx

Documento Pubblicato

Allegato

6_tav 2_1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

2_Relazione tecnica Pascoli Ada Negri rev 2.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

10_ELENCO PREZZI REV 2.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

4_TAV 1_2.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

DGUE POP031.docx

Documento Pubblicato

Allegato

ALLEGATO B Offerta Economica.docx

Documento Pubblicato

Allegato

13_psc.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

Lettera INVITO POP031.pdf.p7m.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

1_QE_1_ESECUTIVO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

3_TAV 1_1.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

11_Capitolato_POP031_MOD.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 7_tav 2_2 rev 2.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 9_COMPUTO REV2.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	103740140
<i>Nome Procedura</i>	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031]
<i>Codice CIG</i>	76947379D7
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2608157
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45454000-4 - Lavori di ristrutturazione
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	SORA ADRIANO
<i>Login</i>	user_181149
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Pavia (00296180185)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.pavia.it

Num. telefono 0382399333

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 21 novembre 2018 12.20.58 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	sabato 1 dicembre 2018 17.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	Si
<i>Base d'asta</i>	118.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	3.500,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia</i>	Offerte identiche considerate come blocco unitario
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Allegato A - Domanda di partecipazione		Amministrativo	Libero		Allegato	
DGUE		Amministrativo	Libero		Allegato	
DGUE impresa ausiliaria		Amministrativo	Libero		Allegato	
Passoe		Amministrativo	Libero		Allegato	
Passoe ditta ausiliaria		Amministrativo	Libero		Allegato	
Garanzia fideiussoria	Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia del-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] n. 103740140 effettuata da Comune di Pavia

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	la certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.					
Tracciabilità flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilità finanziaria secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documen-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	tazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
ALLEGATO B - Offerta economica		Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	SFORAZZINI SRL
<i>Login</i>	user_166138

Report della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] n. 103740140 effettuata da Comune di Pavia

<i>Indirizzo e-mail</i>	sforazzinisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07040570157
<i>Indirizzo</i>	Via LOVANIO 10, 20121 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0229534174
<i>Ragione sociale</i>	immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvi- o e c
<i>Login</i>	user_56536
<i>Indirizzo e-mail</i>	imm.edilprogettisnc@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02063030189
<i>Indirizzo</i>	pavia, 27100 PAVIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	038229529
<i>Ragione sociale</i>	Zika Idriz Impresa Edile
<i>Login</i>	user_111570
<i>Indirizzo e-mail</i>	zika.idriz@cert.cna.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01817670183
<i>Indirizzo</i>	Via Della Meccanica, 27010 CURA CARPIGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0382483521
<i>Ragione sociale</i>	C.E.B. SRL
<i>Login</i>	user_33746
<i>Indirizzo e-mail</i>	00291450187.pavia@pec.ance.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00291450187
<i>Indirizzo</i>	Via Sant'Agata,11, 27100 PAVIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	038221319
<i>Ragione sociale</i>	NUOVA ISOLTECNA
<i>Login</i>	user_58344
<i>Indirizzo e-mail</i>	12119830151.assimpredil@pec.ance.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	12119830151
<i>Indirizzo</i>	VIA ARNESANO 4, 20037 PADERNO DUGNANO (Italia)

Report della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] n. 103740140 effettuata da Comune di Pavia

<i>Numero telefono</i>	029106510
<i>Ragione sociale</i>	C.F.C. (CONSORZIO FRA COSTRUTTORI) SOC. CO- OP.
<i>Login</i>	user_37638
<i>Indirizzo e-mail</i>	C.F.C.CONSORZIO@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00447840356
<i>Indirizzo</i>	Reggio Emilia , 42124 REGGIO NELL'EMILIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0522278082
<i>Ragione sociale</i>	PROG.ECO SRL
<i>Login</i>	user_109916
<i>Indirizzo e-mail</i>	prog.ecosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04247150966
<i>Indirizzo</i>	VIA FILIPPO ARGELATI, 10, 20143 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0382488368
<i>Ragione sociale</i>	BERTAGNOLIO BRUNO SRL
<i>Login</i>	user_69346
<i>Indirizzo e-mail</i>	brunobertagnolio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01459190029
<i>Indirizzo</i>	Via Vagliumina, 1, 13895 GRAGLIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	01563113
<i>Ragione sociale</i>	RC COPERTURE SRL
<i>Login</i>	user_118495
<i>Indirizzo e-mail</i>	RCCOPERTURE@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08287750965
<i>Indirizzo</i>	VIA ARCO, 13, 20017 RHO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3286645970
<i>Ragione sociale</i>	ASIOTTI ANGELO E FIGLI SRL
<i>Login</i>	user_42595

<i>Indirizzo e-mail</i>	asiottiangeloefiglisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00170750186
<i>Indirizzo</i>	VIA P. BIANCHI N.49/A, 27049 STRADELLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	038548837

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1543573876601
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2726566
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvi- o e c
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 30 novembre 2018 11.31.16 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni

<i>Allegato A - Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>allegato A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 881 KB</p> <p>Firmatari: PEZZOTTI FULVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): aEdzQ8B/hLigiJKVOryAsw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ef2e3c95f3e0dc641081cc59c80c74342aa28b33</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d874f1139ca9f63f1ceb89541d8fceb-6c773feebe076b0dde50afd55b75ebf4d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dgue.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: PEZZOTTI FULVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): W2yr4fvbdtraIaasE7ISSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7c8a89d2959c896d8384f049d03b0b389fcd51dd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 67a82a8a6dc1aafaaa162b24295f52b-714f0556a1c626656b1466d526e961830</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE impresa ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 301 KB</p> <p>Firmatari: PEZZOTTI FULVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): e62bB4VhLODe0cD3yuJx9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d9a0d40b2862c33f338a9404744b2b4a5ae8f92</p>

<i>Passoe (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): cd314340aa07df5227d50b1bc9d174a-fa0ea92711d419eb285920d22be1d8099</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 80 KB</p> <p>Firmatari: PEZZOTTI FULVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZsEbQ6XHsBoCT8CYHxmVKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a2cbff426b88e4e84af9352fb768adfd88d7c35</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f98557e0f1ed71594b321b6e95066e2-7e5ffd9cba45e57846a12d6940a67888b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Passoe ditta ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 301 KB</p> <p>Firmatari: PEZZOTTI FULVIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): e62bB4VhLODe0cD3yuJx9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d9a0d40b2862c33f338a9404744b2b4a5ae8f92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd314340aa07df5227d50b1bc9d174a-fa0ea92711d419eb285920d22be1d8099</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>IMM. EDILPROGETTI 2.p7m</p> <p>Dimensioni: 757 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): QmVC3XXnh8z9XoxJk0c+IQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ba412f11828baf37d8b365ceb21661d1343f12c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 22486f8e51e4b9ea51e319c29fba395-7935fd81c1e2d83acdb931b2b5b7a727a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>21134 edilprogetti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 373 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +OasgDQOeWQtSRXCRnBc9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 66eef922f10701654132c37a6c2421574306c2da</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c1a7f5bcae4f500bf7487763d65ca68-89dbc7ebe317db20ff0f038637895587a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>tracciamento flussi finanziari.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 304 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): c8+H5wvRrPo5xK2upY0ozg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1633db4cc960638ccbdfa7f521486016c9a9bcd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30ff21d3c026ca0254c784428a9771-5fde98b69ab6f593711d3f403eda8705a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] n. 103740140 effettuata da Comune di Pavia

<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	avvalimento.pdf.p7m
	Dimensioni: 301 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): e62bB4VhLODe0cD3yuJx9w==
	Hash(SHA-1-Hex): 1d9a0d40b2862c33f338a9404744b2b4a5ae8f92
	Hash(SHA-256-Hex): cd314340aa07df5227d50b1bc9d174a-fa0ea92711d419eb285920d22be1d8099
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>ALLEGATO B - Offerta economica (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1543566590954
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2724848
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	C.E.B. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 30 novembre 2018 9.29.50 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	allegato A.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): K9+6bv7BwBCMI/gjEZrvJg==
	Hash(SHA-1-Hex): 29dee2662bf0351eede12defff19d9515faf2df2
	Hash(SHA-256-Hex): 8e4ac8eb7a7eea05b73998be38234d3-f5eb8fda73ddcdd315f87538e4fe67b2c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 673 KB
	Firmatari: BELLONI GIOVANNA
	Hash(MD5-Base64): Uzz7BnenYKjvxkC5xP+w3Q==
	Hash(SHA-1-Hex): e42bc21e03003790dab59d55fdffed43676a411d
	Hash(SHA-256-Hex): c6705510760f4aa6829f7fc31f2dd35-44934fa43c121886fc9ac10282b843ccd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE impresa ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	dichiarazione avvalimento.pdf.p7m
	Dimensioni: 287 KB
	Firmatari: BELLONI GIOVANNA

	<p>Hash(MD5-Base64): 85dyKLvpYCqaEyTZcJfhOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c28bcfb65037ad561e75d89bc2d6cfe1fad77ef9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 96b6b2ca34e702075a031025b5e460e- b65225f21f0a49b8195dd9bc0d21b4b47</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Passoe (Parametro Amministrativo)</i>	<p>passOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 412 KB</p> <p>Firmatari: BELLONI GIOVANNA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Mw/3SwftKUj4+a+RmQuvAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f24d211507b4b9cea68fec57c1180468446d6a98</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bbccd272d9557d8ba48c04f2052906a- 69e8adc64a8684dfb0add885a456e6f0b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Passoe ditta ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dichiarazione avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 287 KB</p> <p>Firmatari: BELLONI GIOVANNA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 85dyKLvpYCqaEyTZcJfhOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c28bcfb65037ad561e75d89bc2d6cfe1fad77ef9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 96b6b2ca34e702075a031025b5e460e- b65225f21f0a49b8195dd9bc0d21b4b47</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	polizza+iso.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 07V9Xxbpd6GTleWdlvmK/Q== Hash(SHA-1-Hex): 5c37576d4dffda2656610962a868c149326f5120 Hash(SHA-256-Hex): be33ee1d038dc6e6233ab425b2c37a6-e9d023c7ccb51187adaf48969ea7ef6a5 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	SOA 2018.pdf.p7m Dimensioni: 423 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): gSrzrgSE5Jz9XVrBJAHIRA== Hash(SHA-1-Hex): 8d62fc6c6b8ac17cada1b50df6a599a275def9a0 Hash(SHA-256-Hex): 18ee24f2d8bbfbc43169fc1c9b0985d-497f1d69112cdda4cdec2d55b1b919d0d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	dichiarazione tracciabilità flussi.pdf.p7m Dimensioni: 289 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): srWC651hm24rHvrOngnVcQ== Hash(SHA-1-Hex): 4286b0fb9523b8ec2d78c94b155b0c634ae9ecf1

Report della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] n. 103740140 effettuata da Comune di Pavia

	<p>Hash(SHA-256-Hex): c8eb287c5ad4dad4fce5740ceef8ce8-92d508d167f27e26cda15be97d4b5ae92</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dichiarazione avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 287 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 85dyKLvpYCqaEyTZcJfhOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c28bcfb65037ad561e75d89bc2d6cfe1fad77ef9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 96b6b2ca34e702075a031025b5e460e- b65225f21f0a49b8195dd9bc0d21b4b47</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>ALLEGATO B - Offerta economica (Parametro Economico)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1543564173658
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2724475
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Zika Idriz Impresa Edile
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Data</i>	venerdì 30 novembre 2018 8.49.33 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO A Domanda di partecipazione.pdf.p7m
	Dimensioni: 470 KB
	Firmatari: ZIKA IDRIZ
	Hash(MD5-Base64): 1F7rhAm/7usQobR+VxLbcw==
	Hash(SHA-1-Hex): ca42b51be90dc3f8c0bcacfe5b59810db4fdc2fc
	Hash(SHA-256-Hex): cc2757f04a89fe41176817542e5a22e-268788acc7fcfc0c7fc00bb2a34fc943c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE POP031.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: ZIKA IDRIZ
	Hash(MD5-Base64): TY/6b+bi9TD4zdtSIm9J9w==
	Hash(SHA-1-Hex): fd611c90700639485464f02891dc1088efb5e553
	Hash(SHA-256-Hex): 524c0557580d4bb2abe455d83cccc65-aaa9351fab21e9bdfd4e220e99b96d4da
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>DGUE impresa ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto DGUE ditta ausiliaria.pdf.p7m Dimensioni: 72 KB Firmatari: ZIKA IDRIZ Hash(MD5-Base64): 6oMkO89YYia6DQpYKP3gFQ== Hash(SHA-1-Hex): b70160749ee816f2edc00153e7108b762f6b336d Hash(SHA-256-Hex): ca7094b6092de1d5af9bfa8d0b94543-7ec83744b510df83d38be1e46684cdf2a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Passoe (Parametro Amministrativo)</i>	PASSOE FIRMATO.pdf.p7m Dimensioni: 526 KB Firmatari: ZIKA IDRIZ Hash(MD5-Base64): 2bvIFRz2Uke8hiye9YKjmQ== Hash(SHA-1-Hex): 169da750d27d9f57c7aab11f658e9bc631c9830 Hash(SHA-256-Hex): 36b6c634c7eac119b6ce238f2619a14-3a4aba97332a0a70a7e30b3b442ba5f29 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Passoe ditta ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	Passoe ditta ausiliaria.pdf.p7m Dimensioni: 72 KB Firmatari: ZIKA IDRIZ Hash(MD5-Base64): kePk/YbWvPw6fGgAU0v57g== Hash(SHA-1-Hex): 728c15361649b21740f9e7ca6d2b91e19b7c9639

<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 5b10e0015628ac2a4c1aa6fd169a56b-f3d1227fe5fc81d4295888b58cb7629a8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ZIKA.p7m</p> <p>Dimensioni: 757 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Xqey/C3KKPaXQInLcYnr3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bd512785c4334a443f06a4611af4d9b881274e6b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 84a8d21a68e5800c85c9fe848a4e7fc-20f5783bdc826acbd7d9b8a4f7b0008df</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ATTESTATO SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 250 KB</p> <p>Firmatari: ZIKA IDRIZ</p> <p>Hash(MD5-Base64): kg0TY0kd/m1/RyvPMpkqZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cf741326ec00cc762471b8e4bd71bc6c553245ca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d10808b545f5e613733336ea0534bd1-75fdcdd47983b775cfdbdfc684033a56f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Tracciabilita finanziaria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 76 KB</p>

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WcO/PSQo66iyv5urtJex7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9dfef21a6d956623dbdd929d2c53b77062d85311</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1f5f1f663ef6b9848ead1c1b5041569-b7d6b09da23f335c94ff465eda79d1a2c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 43 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): bHSbSrgL29Py5FsArYmQ/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5c6bec421a1b8fde070a7a93e2018c1d80d8baed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5036fb43c11762841fcc4838de5aa6c-a5423ed92fff79bb90f2fdcac60d32aa1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>ALLEGATO B - Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Informazione riservata</p>
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	<p>Informazione riservata</p>
<i>Offerta anomala?</i>	<p>Informazione riservata</p>

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1543573876601
<i>Fornitore</i>	immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvio e c

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 30 novembre 2018 11.31.16 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	allegato A.pdf.p7m Dimensioni: 881 KB Firmatari: PEZZOTTI FULVIO Hash(MD5-Base64): aEdzQ8B/hLigjJKVOryAsw== Hash(SHA-1-Hex): ef2e3c95f3e0dc641081cc59c80c74342aa28b33 Hash(SHA-256-Hex): d874f1139ca9f63f1ceb89541d8fceb-6c773feebe076b0dde50afd55b75ebf4d Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	dgue.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: PEZZOTTI FULVIO

	<p>Hash(MD5-Base64): W2yr4fvbdtraIaasE7ISSA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7c8a89d2959c896d8384f049d03b0b389fcd51dd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 67a82a8a6dc1aafaaa162b24295f52b-714f0556a1c626656b1466d526e961830</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE impresa ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 301 KB</p> <p>Firmatari: PEZZOTTI FULVIO</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): e62bB4VhLODe0cD3yuJx9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d9a0d40b2862c33f338a9404744b2b4a5ae8f92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd314340aa07df5227d50b1bc9d174a-fa0ea92711d419eb285920d22be1d8099</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Passoe (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>anac.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 80 KB</p> <p>Firmatari: PEZZOTTI FULVIO</p>
	<p>Hash(MD5-Base64): ZsEbQ6XHSBoCT8CYHxmVKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a2cbff426b88e4e84af9352fb768adfd88d7c35</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f98557e0f1ed71594b321b6e95066e2-7e5ffd9cba45e57846a12d6940a67888b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Passo e ditta ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	avvalimento.pdf.p7m Dimensioni: 301 KB Firmatari: PEZZOTTI FULVIO Hash(MD5-Base64): e62bB4VhLODe0cD3yuJx9w== Hash(SHA-1-Hex): 1d9a0d40b2862c33f338a9404744b2b4a5ae8f92 Hash(SHA-256-Hex): cd314340aa07df5227d50b1bc9d174a-fa0ea92711d419eb285920d22be1d8099 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	IMM. EDILPROGETTI 2.p7m Dimensioni: 757 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): QmVC3XXnh8z9XoxJk0c+IQ== Hash(SHA-1-Hex): ba412f11828baf37d8b365ceb21661d1343f12c Hash(SHA-256-Hex): 22486f8e51e4b9ea51e319c29fba395-7935fd81c1e2d83acdb931b2b5b7a727a Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	21134 edilprogetti.pdf.p7m Dimensioni: 373 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): +OasgDQOeWQtSRXCRnBc9g== Hash(SHA-1-Hex): 66eef922f10701654132c37a6c2421574306c2da

<p><i>Tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): c1a7f5bcae4f500bf7487763d65ca68-89dbc7ebe317db20ff0f038637895587a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>tracciamento flussi finanziari.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 304 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): c8+H5wvRrPo5xK2upY0ozg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1633db4cc960638ccbdfa7f521486016c9a9bcd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 30fff21d3c026ca0254c784428a9771-5fde98b69ab6f593711d3f403eda8705a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 301 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): e62bB4VhLODe0cD3yuJx9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d9a0d40b2862c33f338a9404744b2b4a5ae8f92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd314340aa07df5227d50b1bc9d174a-fa0ea92711d419eb285920d22be1d8099</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO B - Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Informazione riservata</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1543566590954</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>C.E.B. SRL</p>

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 30 novembre 2018 9.29.50 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	allegato A.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): K9+6bv7BwBCMI/gjEZrvJg==
	Hash(SHA-1-Hex): 29dee2662bf0351eede12defff19d9515faf2df2
	Hash(SHA-256-Hex): 8e4ac8eb7a7eea05b73998be38234d3-f5eb8fda73ddcdd315f87538e4fe67b2c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 673 KB
	Firmatari: BELLONI GIOVANNA

	<p>Hash(MD5-Base64): Uzz7BnenYKjvxkC5xP+w3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e42bc21e03003790dab59d55dffed43676a411d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c6705510760f4aa6829f7fc31f2dd35-44934fa43c121886fc9ac10282b843ccd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE impresa ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dichiarazione avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 287 KB</p> <p>Firmatari: BELLONI GIOVANNA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 85dyKLvpYCqaEyTZcJfhOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c28bcfb65037ad561e75d89bc2d6cfe1fad77ef9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 96b6b2ca34e702075a031025b5e460e-b65225f21f0a49b8195dd9bc0d21b4b47</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Passoe (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>passOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 412 KB</p> <p>Firmatari: BELLONI GIOVANNA</p> <p>Hash(MD5-Base64): Mw/3SwftKUj4+a+RmQuvAQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f24d211507b4b9cea68fec57c1180468446d6a98</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bbccd272d9557d8ba48c04f2052906a-69e8adc64a8684dfb0add885a456e6f0b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Passo e ditta ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dichiarazione avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 287 KB</p> <p>Firmatari: BELLONI GIOVANNA</p> <p>Hash(MD5-Base64): 85dyKLvpYCqaEyTZcJfhOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c28bcfb65037ad561e75d89bc2d6cfe1fad77ef9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 96b6b2ca34e702075a031025b5e460e- b65225f21f0a49b8195dd9bc0d21b4b47</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>polizza+iso.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 07V9Xxbpd6GTleWDlvmK/Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5c37576d4dffda2656610962a868c149326f5120</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): be33ee1d038dc6e6233ab425b2c37a6- e9d023c7ccb51187adaf48969ea7ef6a5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOA 2018.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 423 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): gSrzrgSE5Jz9XVrBJAHIRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8d62fc6c6b8ac17cada1b50df6a599a275def9a0</p>

<p><i>Tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 18ee24f2d8bbfbc43169fc1c9b0985d-497f1d69112cdda4cdec2d55b1b919d0d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>dichiarazione tracciabilità flussi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 289 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): srWC651hm24rHvrOngnVcQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4286b0fb9523b8ec2d78c94b155b0c634ae9ecf1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c8eb287c5ad4dad4fce5740ceef8ce8-92d508d167f27e26cda15be97d4b5ae92</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dichiarazione avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 287 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 85dyKLvpYCqaEyTZcJfhOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c28bcfb65037ad561e75d89bc2d6cfe1fad77ef9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 96b6b2ca34e702075a031025b5e460e-b65225f21f0a49b8195dd9bc0d21b4b47</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO B - Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Informazione riservata</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1543564173658</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>Zika Idriz Impresa Edile</p>

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 30 novembre 2018 8.49.33 CET
<i>Sconto</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio economico</i>	Informazione riservata
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	Informazione riservata
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Allegato A - Domanda di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	ALLEGATO A Domanda di partecipazione.pdf.p7m Dimensioni: 470 KB Firmatari: ZIKA IDRIZ Hash(MD5-Base64): 1F7rhAm/7usQobR+VxLbcw== Hash(SHA-1-Hex): ca42b51be90dc3f8c0bcacfe5b59810db4fdc2fc Hash(SHA-256-Hex): cc2757f04a89fe41176817542e5a22e-268788acc7fcfc0c7fc00bb2a34fc943c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE POP031.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: ZIKA IDRIZ

	<p>Hash(MD5-Base64): TY/6b+BI9TD4zdtSlm9J9w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fd611c90700639485464f02891dc1088efb5e553</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 524c0557580d4bb2abe455d83cccc65- aaa9351fab21e9bdfd4e220e99b96d4da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE impresa ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE ditta ausiliaria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 72 KB</p> <p>Firmatari: ZIKA IDRIZ</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6oMkO89YYia6DQpYKP3gFQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b70160749ee816f2edc00153e7108b762f6b336d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca7094b6092de1d5af9bfa8d0b94543- 7ec83744b510df83d38be1e46684cdf2a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Passoe (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PASSOE FIRMATO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 526 KB</p> <p>Firmatari: ZIKA IDRIZ</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2bvIFRz2Uke8hiye9YKjmQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 169da750d27d9f57c7aabd11f658e9bc631c9830</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 36b6c634c7eac119b6ce238f2619a14- 3a4aba97332a0a70a7e30b3b442ba5f29</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Passoe ditta ausiliaria (Parametro Amministrativo)</i>	Passoe ditta ausiliaria.pdf.p7m Dimensioni: 72 KB Firmatari: ZIKA IDRIZ Hash(MD5-Base64): kePk/YbWvPw6fGgAU0v57g== Hash(SHA-1-Hex): 728c15361649b21740f9e7ca6d2b91e19b7c9639 Hash(SHA-256-Hex): 5b10e0015628ac2a4c1aa6fd169a56b-f3d1227fe5fc81d4295888b58cb7629a8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	ZIKA.p7m Dimensioni: 757 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Xqey/C3KKPaXQInLcYnr3Q== Hash(SHA-1-Hex): bd512785c4334a443f06a4611af4d9b881274e6b Hash(SHA-256-Hex): 84a8d21a68e5800c85c9fe848a4e7fc-20f5783bdc826acbd7d9b8a4f7b0008df Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	ATTESTATO SOA.pdf.p7m Dimensioni: 250 KB Firmatari: ZIKA IDRIZ Hash(MD5-Base64): kg0TY0kd/m1/RyvPMpkqZQ== Hash(SHA-1-Hex): cf741326ec00cc762471b8e4bd71bc6c553245ca

<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): d10808b545f5e613733336ea0534bd1-75fdcdd47983b775cfdbdfc684033a56f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Tracciabilita finanziaria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 76 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WcO/PSQo66iyv5urtJex7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9dfef21a6d956623dbdd929d2c53b77062d85311</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1f5f1f663ef6b9848ead1c1b5041569-b7d6b09da23f335c94ff465eda79d1a2c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 43 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): bHSbSrgL29Py5FsArYmQ/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5c6bec421a1b8fde070a7a93e2018c1d80d8baed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5036fb43c11762841fcc4838de5aa6c-a5423ed92fff79bb90f2fdcac60d32aa1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ALLEGATO B - Offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>Informazione riservata</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 5. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 3 dicembre 2018 10.48.28 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1543573876601) della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] (ID 103740140) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 3 dicembre 2018 10.48.28 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1543566590954) della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] (ID 103740140) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 3 dicembre 2018 10.48.28 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1543564173658) della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] (ID 103740140) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 3 dicembre 2018 10.22.07 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_33746 sulla Procedura con ID 103740140 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 3 dicembre 2018 10.22.07 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_56536 sulla Procedura con ID 103740140 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 3 dicembre 2018 10.22.07 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_111570 sulla Procedura con ID 103740140 è

Report della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] n. 103740140 effettuata da Comune di Pavia

Data	Oggetto	Testo
		stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 3 dicembre 2018 10.21.40 CET	Coefficiente per calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del coefficiente per il calcolo dell'anomalia. Il coefficiente sorteggiato è 0.70
lunedì 3 dicembre 2018 10.21.20 CET	Metodo calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia. Il metodo sorteggiato risulta quello indicato all'Art. 97, comma 2, lettera e del D. Lgs. 50/2016
sabato 1 dicembre 2018 17.00.04 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] (ID 103740140).
venerdì 30 novembre 2018 11.31.16 CET	Invio Offerta	L'offerente immobiliare edil-progetti di pezzotti fulvio e c ha inviato con successo un'offerta nel Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] (ID 103740140).
venerdì 30 novembre 2018 9.29.50 CET	Invio Offerta	L'offerente C.E.B. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] (ID 103740140).
venerdì 30 novembre 2018 8.49.33 CET	Invio Offerta	L'offerente Zika Idriz Impresa Edile ha inviato con successo un'offerta nel Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] (ID 103740140).

Data	Oggetto	Testo
giovedì 29 novembre 2018 18.39.05 CET	Offerta Ritirata	E` stata ritirata un`offerta da parte dell`operatore economico con ragione sociale: immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvio e c .
giovedì 29 novembre 2018 11.44.02 CET	Invio Offerta	L`offerente immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvio e c ha inviato con successo un`offerta nel Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] (ID 103740140).
mercoledì 21 novembre 2018 12.21.18 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] (ID 103740140).
mercoledì 21 novembre 2018 12.20.59 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] (ID 103740140). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 6. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	104048508
<i>Data di invio</i>	martedì 27 novembre 2018 16.10.48 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Pavia (SORA ADRIANO)
<i>Destinatari</i>	immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvio e c (immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvio e c), non ricevuto

Report della Procedura INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031] n. 103740140 effettuata da Comune di Pavia

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: chiarimento su voce di elenco prezzi
<i>Testo del Messaggio</i>	Con riferimento alla voce n. 22 A2.2.016.f dell'elenco prezzi, si specifica che la voce non comprende gli oneri per la rimozione e smaltimento della pavimentazione, anche in caso di presenza di colle contenenti amianto. ----- Testo del messaggio originale: in riferimento alla voce n. 22 A2.2.016.f dell'elenco prezzi, si richiede se tale importo al mq comprenda anche gli oneri per la rimozione e smaltimento della pavimentazione anche in caso di presenza di colle contenenti amianto.
<i>Id Messaggio</i>	104088863
<i>Data di invio</i>	mercoledì 28 novembre 2018 9.41.08 CET
<i>Mittente</i>	C.E.B. SRL (C.E.B. SRL)
<i>Destinatari</i>	SORA ADRIANO (SORA ADRIANO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031]
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si richiede se debba essere compilato il DGUE allegato alla documentazione di gara presente sulla piattaforma Sintel, oppure se sia necessario accedere allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Cordiali saluti C.E.B. S.r.l.
<i>Id Messaggio</i>	104162798
<i>Data di invio</i>	giovedì 29 novembre 2018 10.06.45 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Pavia (SORA ADRIANO)
<i>Destinatari</i>	C.E.B. SRL (C.E.B. SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI FINI DELLA MESSA IN SICUREZZA E DEL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ NEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI [POP031]
<i>Testo del Messaggio</i>	I due schemi sono sostanzialmente uguali, quello caricato su Sintel, ha già compilata la parte I, per cui la compilazione di uno o dell'altro ai fini della presente procedura è indifferente. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto si richiede se debba essere compilato il DGUE allegato alla documentazione di gara presente sulla piattaforma Sintel, oppure se sia necessario accedere allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Cordiali saluti C.E.B. S.r.l.

<i>Id Messaggio</i>	103964051
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 novembre 2018 12.34.37 CET
<i>Mittente</i>	immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvio e c (immobiliare edilprogetti di pezzotti fulvio e c)
<i>Destinatari</i>	SORA ADRIANO (SORA ADRIANO), ricevuto in data giovedì 29 novembre 2018 10.06.57 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	chiarimento su voce di elenco prezzi
<i>Testo del Messaggio</i>	in riferimento alla voce n. 22 A2.2.016.f dell'elenco prezzi, si richiede se tale importo al mq comprenda anche gli oneri per la rimozione e smaltimento della pavimentazione anche in caso di presenza di colle contenenti amianto.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 7. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

<i>Data</i>	lunedì 3 dicembre 2018 10.50.00 CET
<i>Commento</i>	si crea report intermedio
<i>Numero di protocollo interno</i>	2741952
<i>Data</i>	lunedì 3 dicembre 2018 10.49.34 CET
<i>Commento</i>	Si crea report intermedio
<i>Numero di protocollo interno</i>	2741944